

ZAŁĄCZNIK NR 5 – DO REGULAMINU UCZESTNICTWA W ZADANIU WZOROWE ŚLĄSKIE dla Uczestnika Zadania – Przedsiębiorcy

Zadanie realizowane jest w ramach projektu systemowego „Design Silesia II” Samorządu Województwa Śląskiego, Poddziałanie 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

UMOWA

zawarta w Cieszynie w dniu 2012 roku pomiędzy

Zamkiem Cieszyn reprezentowanym przez Dyrektora Ewę Gołębiowską z siedzibą w Cieszynie przy ul. Zamkowej 3 abc, zwanym dalej „Organizatorem”

a

..... (nazwa firmy)

NIP REGON

miasto kod pocztowy

ulica nr

zwanym dalej „Przedsiębiorcą”

Umowę niniejszą zawarto w związku z realizacją zadania WZOROWE ŚLĄSKIE w ramach projektu systemowego „Design Silesia II”, którego organizatorem jest Zamek Cieszyn z siedzibą w Cieszynie przy ul. Zamkowej 3 abc.

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udział w zadaniu pt. WZOROWE ŚLĄSKIE, którego celem jest promocja wzornictwa; młodych, zdolnych projektantów i inżynierów oraz wdrożenie innowacyjnych projektów w firmach z terenu województwa śląskiego.
2. Założeniem Zadania jest przeprowadzenie trzech procesów projektowych i przekazanie wybranym Przedsiębiorstwom do wdrożenia. Poszczególne etapy opisane są w Regulaminie uczestnictwa w zadaniu WZOROWE ŚLĄSKIE.
3. Zadanie realizowane będzie w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

1. Przedsiębiorca oświadcza, że firma jest zarejestrowana lub prowadzi działalność na terenie województwa śląskiego.
2. Przedsiębiorca oświadcza, że spełnia wymagania określone w „Regulaminie uczestnictwa w zadaniu WZOROWE ŚLĄSKIE”.

§ 3

1. Przedsiębiorca oświadcza, że został poinformowany o obowiązkowej obecności przedstawiciela Przedsiębiorcy podczas realizacji poszczególnych etapów zadania wskazanych § 5.

2. W przypadku stwierdzenia, że Przedsiębiorca nie wypełnia obowiązków, o których mowa w § 3 pkt 1 Organizator przedsięwzięcia jest uprawniony do roszczenia kary umownej w wysokości 6000 PLN netto (sześć tysięcy złotych bez podatku VAT). Przedsiębiorca zobowiązuje się uiścić w/w kwotę w ciągu 14 dni od momentu, gdy Organizator wystąpi z tym roszczeniem.

§ 4

1. Organizator Zadania zobowiązuje się do:
- zapewnienia nadzoru organizacyjnego i merytorycznego nad całością Zadania.
 - promocji projektów i uczestników Zadania w mediach.

§ 5

1. Harmonogram Zadania WZOROWE ŚLĄSKIE:
- styczeń – luty 2012** – promocja i ogłoszenie konkursu
29 lutego 2012 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń
pierwsza połowa marca 2012 – rozmowa kwalifikacyjna
marzec 2012 – posiedzenie Jury
20 marca 2012 – ogłoszenie Uczestników Zadania
do 15 czerwca 2012 – praca nad 3 koncepcjami dla firmy
do 30 września 2012 – wybranie koncepcji (przedstawiciele Jury oraz firmy)
do 15 listopada 2012 – praca nad wybraną koncepcją
15 listopada 2012 – przedstawienie wybranych koncepcji
grudzień 2012 – promocja produktów / usług powstałych w trakcie Zadania

| | | |
|-------------|--|--|
| spotkanie 1 | Rozmowy kwalifikacyjne (dla kandydatów do Zespołów Projektowych). | I połowa marca 2012, Zamek Cieszyn. |
| spotkanie 2 | Spotkanie Przedsiębiorców z Zespołami Projektowymi i Ekspertami. | 1 dzień w terminie między 20 marca a 15 kwietnia 2012, Zamek Cieszyn. |
| spotkanie 3 | Wizyta Zespołów Projektowych i Ekspertów w firmach. | 1 dzień w terminie między 15 kwietnia a 15 września 2012, 3 różne spotkania w siedzibach firm. |
| spotkanie 4 | Konsultacje projektowe 1. Spotkanie Zespołów Projektowych i Ekspertów z Przedsiębiorcami. | 1 dzień w terminie między 15 kwietnia a 15 września 2012, 3 różne spotkania w siedzibach firm. |
| spotkanie 5 | Konsultacje projektowe 2. Spotkanie Zespołów Projektowych i Ekspertów z Przedsiębiorcami. | 1 dzień w terminie między 15 kwietnia a 15 września 2012, 3 różne spotkania w siedzibach firm. |
| spotkanie 6 | Prezentacja wstępnych koncepcji projektów i wybranie 1 do dalszej pracy. Spotkanie Zespołów Projektowych i Ekspertów z Przedsiębiorcami. | 1 dzień w terminie między w terminie między 15 września a 30 września 2012, Zamek Cieszyn. |

| | | |
|-------------|--|---|
| spotkanie 7 | Konsultacje projektowe 3. Spotkanie Zespołów Projektowych i Ekspertów z Przedsiębiorcami | 1 dzień w terminie między 30 września a 15 listopada 2012, 3 różne spotkania w siedzibach firm. |
| spotkanie 8 | Prezentacja koncepcji projektów | 1 dzień – 15 listopada 2012, Zamek Cieszyń. |

2. Organizator Zadania zastrzega sobie prawo zmiany terminów i miejsca realizacji poszczególnych etapów Zadania z przyczyn losowych, uprzedzając Przedsiębiorcę o dokonanych zmianach.

§ 6

1. Zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają właściwe reguły i zasady wynikające z Regulaminu oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

§ 7

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.....
Przedsiębiorca

.....
Organizator